CNP 2234 - Estimateur/
Estimatrice en
construction

Détails de I'évaluation
des travaux

Détails de 1'évaluation des travaux

Entreprise : N° d’estimation : Estimateur : Date:
Travail : Estimation due : Vérifiée par: Date:
Adresse : Notes : Enlevement d’un mur
Description du travail : Nouveau plancher en
Division/Compte CSI : céramique
Article Matériel Heure-personne| Main-d'oeuvre Equipement Sous-contrat Total
ou Description Qté Unité | Unité ($)  Exact ($) |HP/Unité HP Exact| HP ($) |Exact($)| Unité ($) | Exact ($)|Unité ($) |Exact ($) Codit
Plancher rebut 6 25% 1508
/heure-personne
Préparation 2 408 803
du plancher
Restauration
du mur
Cloison seche 1 408 408
Peinture 2 408 80%
Tuile 650pi’ 38/vi’ 19508
COM I is 650!1!" 2 heures 40$ 80$
Scellant 650pi 2 408 80%
Total Total Total Total Total Total $
Tot. colits directs cette feuille Matériel ($) |Heure-personne Main-d'oeuvre ($) Equipement ($) | Sous-contrat ($)
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CNP 2234 - Estimateur/
Estimatrice en
construction

@ Contrat de construction

Entrepreneur Marc Maisonneuve
Evaluation pour la salle de bain du 2° étage :

A étre enlevés par le propriétaire
* cloison séche et tuiles autour de la baignoire
* revétement de sol

A étre enlevés et jetés par I'entrepreneur
* baignoire
* meuble-lavabo
* toilette (doit étre réinstallée)

Fournis par le propriétaire et installés par I'entrepreneur
¢ cabine de douche en deux morceaux
robinet de douche
meuble-lavabo avec robinet
revétement de sol en vinyle d’'une piece
travaux de peinture effectués par le propriétaire
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Fournis et installés par I'entrepreneur
* tous les tuyaux et raccords en ABS
* tous les tuyaux et raccords en cuivre
* cloison séche (écran dense)
* composé et ruban pour cloison séche
* plancher brut (acajou de %4 po)

Co0t pour les matériaux et la main-d’oeuvre : 3 172,43 $

Modalités : dépot de 30 % (951,73 $); 70 % a la fin des travaux (2 220,70 $§)

Temps requis pour 'achévement des travaux :
Deux fins de semaine complétes
De 8 h a 18 h, les samedis et dimanches

Date du début des travaux a étre déterminée entre le propriétaire et

I'entrepreneur a une date ultérieure

Merci
Marc Maisonneuve

519 555-0100
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